

C<sub>3</sub>

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
privind aprobarea încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid SA pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul Botoșani

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

analizând propunerile domnului primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid SA pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Locală și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum și:

- Adresa Delgaz Grid SA nr.19513/28.03.2022, înregistrată la Primăria municipiului Botoșani la nr. 9230/11.04.2022;
- Dispoziția Primarului Municipiului Botoșani nr. 375/11.05.2022;
- Modelul contractului de cofinanțare încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani și fiecare dintre cei 22 de solicitanți- cetățeni ai Municipiului Botoșani;
- Modelul contractului de asociere;
- Modelul contractului de cofinanțare;

în baza dispozițiilor art.51 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 36/2019 privind aprobarea „Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice” cu modificările și completările ulterioare emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă încheierea de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid SA pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul Botoșani.

**Art. 2** Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Inițiator,  
Primar,  
Cosmin - Ionuț Andrei

Avizat de legalitate,  
Secretar general,  
Ioan Apostu



Nr. INT 2857/20.05.2022

**APROBAT,**  
PRIMAR  
Cosmin-Ionuț ANDREI

### REFERAT DE APROBARE

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea semnării de către UAT Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare între Municipiul Botoșani și Delgaz Grid SA privind executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul Botoșani, precum și raportul de specialitate nr. INT 2856/20.05.2022 întocmit de Compartimentul Energetic, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

	Nume și prenume	Funcția	Structura	Data	Semnătura
Întocmit	Neculai Zahariuc	Consilier superior	Compartiment Energetic	20.05 2022	
Colaborator	Monica-Electra Prispian	Consilier juridic	Direcția Dezvoltare Locală/ULM	20.05 2022	
	Cătălin Petru Fetcu	Director executiv	Direcția Dezvoltare Locală	20.05. 2022	
	Mirela Gheorghită	Director	Direcția Economică	20.05. 2022	



Nr. INT 2856 /20.05.2022  
Direcția de Dezvoltare Locală  
Compartiment Energetic

Aprobat,  
Primar,  
Cosmin-Ionuț Andrei

Raport de specialitate  
pentru aprobarea semnării de către UAT Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare între Municipiul Botoșani și Delgaz Grid SA privind executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul Botoșani

Proiectul de hotărâre supune atenției Consiliului Local inițiativa de semnării de către UAT Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare între Municipiul Botoșani și Delgaz Grid SA privind executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul Botoșani.

În conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 Legea energiei în care se specifică următoarele:

Electrificarea localităților și extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice

(1) În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităților administrației publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională și de urbanism, operatorul de distribuție este obligat să asigure dezvoltarea și finanțarea rețelei de distribuție pentru electrificarea localităților **ori pentru extinderea rețelelor de distribuție în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licență, pe care acesta o deține.**

(2) În cazul în care realizarea investițiilor de la alin. (1) nu este justificată economic pentru operatorul de distribuție, acesta poate propune, după informarea ANRE, realizarea obiectivelor respective prin coparticiparea solicitantului la **finanțare cu fonduri din bugetele locale** și din bugetul de stat, în condițiile legii.

(3) Evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se determină de operatorul de distribuție, în baza unui studiu de fezabilitate realizat în termen de maximum 60 de zile de la primirea solicitării, conform unei metodologii aprobate de ANRE\*).

(4) Pentru dezvoltarea programelor de electrificare a localităților și de extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice, autoritățile administrației publice locale și ministerele implicate vor răspunde, în termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor operatorului de transport și sistem, precum și ale operatorilor de distribuție, pentru realizarea planurilor de dezvoltare a rețelei pe termen mediu și lung.

Urmare a studiului de fezabilitate, efectuat gratuit de către Delgaz Grid SA, am primit de la distribuitorul Delgaz Grid SA adresa nr.19513/28.03.2022,



înregistrată la primărie cu nr. 9230/11.04.2022, în care ni se comunică valoarea estimată a lucrărilor de extindere care este de 503.240,33 lei fără TVA.

Prin această adresă se specifică faptul că Delgaz Grid SA va suporta 50% din valoarea totală a lucrărilor respectiv suma de 251.620,17 lei fără TVA.

Ca valoare orientativă Municipiul Botoșani trebuie să participe, în baza unui contract de asociere și a unui contract de cofinanțare cu suma de 251.620,17 lei fără TVA.

Urmare a HCL nr. 461/26.11.2021 s-a aprobat participarea UAT Botoșani la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici cu 30% din valoarea totală a investiției.

Astfel rezultă că diferența de 20% din valoarea totală a investiției va fi suportată de cei 22 de solicitanți privind extinderea rețelei electrice de distribuție.

Prin urmare, în baza Dispoziției nr. 375/11.05.2022, s-a constituit o comisie de negociere a contractelor pentru recuperarea sumelor aferente participării fiecăruia dintre cei 22 de proprietari solicitanți.

În acest sens avem semnate 22 de contracte cu fiecare din cei 22 de proprietari, având astfel garanția recuperării sumelor cu care aceștia trebuie să contribuie la efectuarea lucrării.

Ulterior încheierii contractului de asociere și a contractului de cofinanțare între Delgaz Grid SA și UAT Botoșani vor declanșa următoarele etape:


1. etapa a II-a : achiziția execuției lucrărilor de către Delgaz Grid SA;
2. etapa a III-a întocmirea PTh+CS, DTAC, obținere autorizație de construire și execuția lucrărilor.

Atașez, în copie, prezentului raport de specialitate următoarele:

1. Adresa Delgaz Grid SA nr.19513/28.03.2022, înregistrată la primărie cu nr. 9230/11.04.2022;
2. Dispoziția Primar al Municipiului Botoșani nr. 375/11.05.2022;
3. Model Contract de cofinanțare;
4. Contractul de asociere MODEL;
5. Contractul de cofinanțare MODEL.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

	Nume și prenume	Funcția	Structura	Data	Semnătura
Întocmit	Neculai Zahariuc	Consilier superior	Compartiment Energetic	20.05.2022	
Colaborator	Monica-Electra Prispian	Consilier juridic	Direcția Dezvoltare Locală/ULM	20.05.2022	
	Cătălin Petru Fetcu	Director executiv	Direcția Dezvoltare Locală	20.05.2022	
	Mirela Gheorghită	Director	Direcția Economică	20.05.2022	



Către,

UAT Mun. Botosani,  
Mun. Botosani, str. Piata Revolutiei, nr. 1  
Tel./Fax: 0231 502200 / 0231 531595  
E-mail:primaria@primariabt.ro

**Referitor: Extindere rețea energie electrica Mun. Botosani, Zona Aleea Nicoale Pisoski si Aleea Iacob Iacobovici**

Nr. 19513/28.03.2022

Stimate domnule Primar,

Urmare cererii dvs. prin care ați solicitat realizarea Extinderii Rețelei Electrice în vederea Alimentării cu Energie Electrică a locuințelor din mun. Botosani, Zona Aleea Nicoale Pisoski si Aleea Iacob Iacobovici vă informăm că Studiul de Fezabilitate și indicatorii de eficiență economică au fost avizați de către Comisia de Avizare(CTE) a SC Delgaz Grid SA (DEGR).

În conformitate cu prevederile art. 13 din ordinul ANRE nr. 36/2019 – „Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice” modificat ulterior prin Ordinul ANRE nr. 159/02.09.2020 publicat în

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 829/09.09.2020, vă transmitem descrierea soluției tehnice, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9, și costurile necesare, după cum urmează:

a) Soluția tehnică avizată în Comisia CTE - a SC Delgaz Grid SA (DEGR) validată cu avizul CTE din data 28.03.2022 din SF nr. 175/2021 întocmit de SC Energo-Design SRL si constă în :

**Lucrări pentru extindere rețea electrică:**

- |   |               |
|---|---------------|
| • LEA 20 kV conductor OL-AL 3x50            | - 66 m traseu |
| • LES 20 kV cu cablu NA2XS(F)2Y 3x1x150 mmp | - 25 m traseu |
| • PTAv 20/0,4 kV - 160 kVA                  | - 1 buc       |

Delgaz Grid SA

Divizia Exploatare Mentenanta  
Rețea Electricitate  
Serviciu Acces Rețea  
Electricitate

Dascalu Iulian  
T +40-734 995 745

@delgaz-grid.ro

Abreviere:DEGR-DEMRE-ARE

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Volker Raffel  
Comitetul de Conducere  
Cristian Secosan (Dir.Gen)  
Ferenc Csulak (adj.)  
Mihaela Loredana Cazacu (adj.)  
Anca Liana Evolu (adj.)  
Petre Stoian (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș  
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris și Vărsat:  
773.257.777,5 RON

art.17(1),(2),(4) și (5) din Metodologia aprobată prin Ord. ANRE nr. 36/2019  
modificat ulterior prin ord. nr.159/2020.

Calendarul orientativ pentru realizarea lucrărilor:

- etapa I: încheierea contractului de Asociere/Cofinanțare între DEGR și UAT Botosani;
- etapa a II-a: achiziția execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile reglementărilor privind achizițiile publice.
- etapa a III-a: întocmirea PTh+CS, DTAC, obtinere autorizatia de construire si execuția lucrărilor .

Conform art. 13 alin. (c) la finalizarea lucrărilor comisia comună stabilită în contractul de finanțare va stabili cota parte de proprietate asupra mijloacelor fixe în funcție de contribuțiile la finanțare, stabilite în concordanță cu memoriul conținând perspectiva de dezvoltare, în raport cu valoarea totală a lucrărilor și se vor face regularizările finale pentru contribuțiile fiecărei părți.

Vă asigurăm de întreaga noastră considerație și disponibilitate pentru o colaborare cât mai bună

**Delgaz Grid S.A.,**

Sef Serviciu Acces la Retea Electricitate

**Patricia Constantin**

.....  
CARMEN PATRICIA CONSTANTIN  
CONSTANTIN

Digitally signed by CARMEN  
PATRICIA CONSTANTIN  
Date: 2022.04.07 14:30:47  
+03'00'

Specialist Acces Sistem

**Dascalu Iulian**





România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

DISPOZIȚIA nr. 345/11.05.2022

CF: 3372882

## Primarul Municipiului Botoșani,

analizând referatul compartimentului Energetic din cadrul Direcției de Dezvoltare Locală nr. INT 2593/10.05.2022, prin care se propune constituirea unei comisii de negociere a contractelor privind numărul ratelor pentru recuperarea sumelor aferente participării fiecărui dintre cei 22 de proprietari în vederea executării lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul Botoșani,

în temeiul art. 196 alin.(1) litera b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

### Dispune:

Art. 1 Se constituie comisia de negociere a contractelor privind numărul ratelor pentru recuperarea sumelor aferente participării fiecăruia dintre cei 22 de solicitanți în vederea executării lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul Botoșani, în următoarea componență:

Președinte: Elena Alina Colbea – Șef serviciu contabilitate

Membri: Monica Electra Prispian – consilier juridic  
Neculai Zahariuc – consilier superior

Art. 2. Comisia va supune aprobării Consiliului Local contractele negociate cu fiecare dintre cei 22 de proprietari, precum și mandatarea Municipiului Botoșani pentru încheierea contractului de cofinanțare, care reprezintă 50% din valoarea totală a investiției denumită **Lucrări de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici (proiectare și execuție)**, valoare stabilită în urma studiului de fezabilitate efectuat gratuit de către Delgaz Grid SA, care are valoarea maximală de 251.620,17 lei fără TVA.

Art. 3. Serviciul Centru Informații Cetățeni și membrii comisiei desemnate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

PRIMAR,

Cosmin Ionuț



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,

Ioan APOSTU



**CONTRACT**  
**de cofinanțare**  
nr. \_\_\_\_\_ / \_\_.05.2022

**I. Părțile contractante**

**1.1. MUNICIPIUL BOTOȘANI** cu sediul în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr.1, tel./fax 0231-502200, codul fiscal nr. 3372882, cont trezorerie nr. RO63TREZ24A700600200103X, reprezentată legal prin Primar **COSMIN-IONUȚ ANDREI** și Director economic **MIRELA GHEORGHITĂ**, denumit în continuare **Unitate Administrativ Teritorială**, pe de o parte,

și

**1.2. Subsemnatul** \_\_\_\_\_ cetățean român, domiciliat în Botoșani, Aleea Nicolae Pisoski nr. \_\_\_\_, județul Botoșani, identificat cu C.I. seria \_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, denumit în continuare **cofinanțator**, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

**II. Obiectul contractului**

**2.1.** Obiectul contractului îl reprezintă **cofinanțarea** de către solicitantul \_\_\_\_\_ a contravalorii lucrărilor de extindere a rețelei electrice la care urmează a fi racordat imobilul, situat în Aleea Nicolae Pisoski nr.\_\_\_\_\_, avînd număr cadastral \_\_\_\_\_, din municipiul Botoșani, județul Botoșani, dobândit prin Certificat de moștenitor nr. \_\_\_\_\_ și Contract de vânzare cumpărare nr. \_\_\_\_\_, cu cota parte care îi revine din 20% din valoarea totală a investiției, dar nu mai mult de 5.444,15 lei, inclusiv TVA, conform studiului de fezabilitate efectuat și comunicat prin adresa nr. 19513/28.03.2022 de către Delgaz Grid SA către Primăria Municipiului Botoșani, anexă la prezentul contract, în condițiile în care plata va fi efectuată integral conform art. 4.2 din acest contract.

**III. Durata contractului**

**3.1.** Contractul este valabil începând cu data semnării și până la data finalizării obiectivului de investiții.  
**3.2.** Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către Unitatea Administrativ Teritorială de la Cofinanțator a sumelor ce îi revin, dar nu mai târziu de data de 15.06.2023.

**IV. Modalități de plată**

**4.1.** Cofinanțatorul plătește Unității Administrativ Teritoriale contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, respectiv cota parte din 20% din valoarea totală a investiției, dar nu mai mult de 5.444,15 lei, inclusiv TVA. În cazul în care se optează pentru plata în rate lunare se va percepe dobânda conform Art. 73 din Legea Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice și a Art. 183 Legea nr.207/2015 din 20 iulie 2015.

Plata se va efectua în cont RO03 TREZ 24A7 0600 7101 01X, deschis la Trezoreria Botosani Beneficiar Municipiul Botosani, sau la caseria primăriei municipiului Botoșani din Piața Revoluției nr.1.

**4.2.** De la data semnării contractului de prestări servicii a lucrării *Extindere rețea electrică pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici* și până la data efectuării plății de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani către firma executantă, cofinanțatorul se obligă să opteze pentru efectuarea plății, în una din următoarele variante:

1. integral, fără dobândă;

2. în rate lunare, cu dobânda aferentă conform legislației în vigoare.

Pentru ambele variante de plată se va întocmi un act adițional care va fi semnat de ambele părți.

**4.3.** Suma de 5.444,15 lei, inclusiv TVA va fi achitată conform acordului dintre părți și va fi actualizată conform sumei certe care va fi adjudecată în urma licitației efectuate de către Delgaz Grid S.A.

Valoarea contractată cu firma care va executa rețeaua electrică (proiectare și execuție) desemnată în urma licitației pentru obiectivul "Extindere rețea electrică pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob



Iacobovici” va fi menționată în actul adițional la acest contract, precum și graficul de rambursare stabilit de comun acord între ambele părți.

4.3. Neachitarea la termenul scadent a sumelor menționate la alin. 4.2. va duce la aplicarea penalităților calculate pentru fiecare zi de întârziere, în raport de valoarea sumei datorate, conform prevederilor legale în vigoare.

## V. Obligațiile părților contractante

5.1. Obligațiile Unității Administrativ Teritoriale sunt următoarele:

Să reprezinte cofinanțatorul în relația contractuală de cofinanțare cu Delgaz Grid SA în vederea executării lucrării de *Extindere rețea electrică pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici*. De asemenea se preocupă îndeaproape de punerea în funcțiune a acestei rețelei și va dispune toate diligențele pentru ca Delgaz Grid să efectueze calculul la termenul prevăzut de art.14 alin.2 din Ordin ANRE nr.36/2019 și în funcție de rezultat să comunice și să restituie cofinanțatorilor sumele rezultate din calcul.

Ulterior, bransamentele electrice de alimentare a locuințelor proprietate privată vor fi suportate de către fiecare proprietar în parte.

### 5.2. Obligațiile cofinanțatorului:

1) Să achite către Primăria Botoșani sumele datorate prin cofinanțarea extinderii rețelei electrice din care urmează a se racorda imobilul/prorietatea sa din localitatea Botoșani, județul Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 7, lit g) și h) și art.11 pct. 2 lit. C, din Metodologia Ordinului ANRE nr. 36/2019 modificat ulterior prin Ordin ANRE nr. 159/2020, cu cota parte din 20% din valoarea totală a investiției.

2) Să permită ocuparea unei suprafețe din terenul, proprietatea sa, pe durata executării lucrării de extindere a rețelei electrice.

3) Să permită, pe durata exploatării rețelei electrice și a extinderii acesteia, accesul DELGAZ GRID SA pentru remedierea eventualelor defecțiuni apărute la rețeaua LEA 04 sau LES 04, care trece pe proprietatea sa.

4) Să permită accesul nelimitat al operatorului de rețea la instalația/rețeaua electrică/extinderea LEA 0,4 KV sau LES 0,4 KV amplasate pe terenul aflat în proprietatea sa, pentru lucrări de avarii, reparații, modernizări sau pentru lucrări de racordare a altor utilizatori.

5) Să permită traversarea subterană/aeriană a terenului – cale de acces de către rețeaua electrică și extinderea acesteia ce asigură alimentarea cu energie electrică a locuințelor vecine.

## VI. Încetarea contractului

6.1. Prezentul contract încetează de drept la data recuperării de către **Unitate Administrativ Teritorială MUNICIPIUL BOTOȘANI** de la cofinanțator a sumelor ce-i revin care reprezintă cota parte din 20% din valoarea totală a investiției, dar nu mai târziu de data de 15.06.2023.

## VII. Litigii

(1) Litigiile care decurg din interpretarea și/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente.



### **Forța majoră**

7.1. (1) *Părțile* sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acțiunii forței majore.

Circumstanțele de forță majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract în urma producerii unor evenimente deosebite (calamități naturale, război, embargou și altele) care nu au putut fi luate în considerare de părți la încheierea contractului și care sunt în mod rezonabil în afara voinței și controlului părților.

*Partea* care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte *Părți* în termen de 48 de ore de la apariția acesteia, cu confirmarea organelor competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră.

(3) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere al acesteia, dar antrenează obligația *Părții* care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte *Părți*, prin faptul necomunicării.

### **VIII. Dispoziții finale**

9.1. Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele documente:

- Acordul de principiu al proprietarilor de teren în vederea extinderii rețelei electrice de distribuție din Municipiul Botoșani de pe Aleea Nicolae Pisoski și de pe Aleea Iacob Iacobovici, conform Ordinului ANRE nr. 36/2019 modificat ulterior prin Ordin ANRE nr. 159/2020, acord semnat în data de \_\_.11.2021.

- Adresa nr. 19513/28.03.2022 a DELGAZ GRID unde se prezintă descrierea soluției tehnice, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul ANRE nr. 36/2019 modificat ulterior prin Ordin ANRE nr. 159/2020 și costurile necesare.

9.2. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, *Părțile* răspund conform prevederilor legale în vigoare.

9.3. Prezentul contract intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ambele părți.

9.4. Prezentul contract a fost întocmit astăzi 17.05.2022 în două (2) exemplare, semnate în original, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Drept pentru care semnăm mai jos.

**MUNICIPIUL BOTOȘANI,**

**Primar,**

Cosmin Ionuț ANDREI

**Director economic,**  
Mirela GHEORGHIȚĂ

**Șef Serviciu Contabilitate,**  
Elena Alina COLBEA

**U.L.M.,**  
Monica Electra PRISPIAN

**Compartiment energetic,**  
Neculai ZAHARIUC

**COFINANȚATOR,**

---

**CONTRACT DE ASOCIERE**  
pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării  
cu energie electrică a locuințelor în  
Mun. Botosani, Zona Aleea Nicoale Pisoski si Aleea Iacob Iacobovici, jud Botosani

Prezentul Contract este încheiat astăzi: DEGR - ...../.....2022  
UAT Botosani- ...../.....2022

**ÎNTRU SUBSCRISELE:**

**S.C. DELGAZ GRID S.A.**, cu sediul social în mun. Târgu - Mureș, B-dul Pandurilor, numărul 42, etaj IV, fax: 0365 – 403 860, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului Mureș J26/326/2000, cod fiscal RO 10976687, cod IBAN RO25TREZ4765069XXX003127 deschis la Trezoreria Târgu - Mureș, reprezentată legal prin Dl. Cristian Secosan în calitate de Director General, Dl. Ferenc Csulak în calitate de Director General Adjunct și Dna. Mihaela Loredana Cazacu în calitate de Director General Adjunct, în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare „Operator”,

**UAT BOTOSANI** cu sediul în str Piata Revolutiei, nr. 1 Tel./Fax: 0231 502200 / 0231 531595, E-mail:primaria@primariabt.ro, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. .... CUI ....., cont bancar IBAN: ..... deschis la Banca ....., reprezentată prin **Cosmin Ionut Andrei**, în calitate de Primar, denumită în prezentul document „Autoritate publică”.

Denumite în continuare, în mod individual, „Parte” sau în mod colectiv „Părțile”,

Având în vedere că:

- Fiecare dintre Părți este o „autoritate contractantă” în sensul art. 4 din Legea nr. 99/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție sectoriale;
- Părțile intenționează să înființeze o „Asociere contractantă” în scopul organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităților/extindere de rețea în situația cofinanțării, în funcție de necesitate („Operațiunea”).

Părțile au convenit după cum urmează:

**Articolul 1: Obiectul – Participațiile (Asocierea)**

DEGR E P14-F1

- 1.1. Părțile au convenit să se asocieze și să participe la această Asocierie ("Contract de Asocierie") pentru unicul scop de a organiza în mod colectiv procedurile de achiziții sectoriale pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităților/extindere de rețea în situația cofinanțării și pentru îndeplinirea Operațiunii în condițiile stipulate în prezentul contract.
- 1.2. Părțile au convenit ca Asocieria să nu aibă personalitate juridică. Lichidarea asocierii nu va produce efecte patrimoniale față de părți, altele decât cele care ar putea rezulta din aplicarea art. 2.2.
- 1.3. Părțile au convenit în vederea îndeplinirii scopului Operațiunii, ca fiecare dintre ele să pună la dispoziția Asocierii toate resursele și calificările necesare, cerute de către conducerea Asocierii.
- 1.4. Participațiunile părților în Asocierie sunt după cum urmează:
  - **DEGR** **50% (cincizeci)**
  - **Autoritate publică** **50% (cincizeci)**
- 1.5. Cu excepția cazurilor în care Părțile convin altfel, în cazul anumitor proceduri de achiziții sectoriale, toate drepturile, interesele, și obligațiile rezultate din Operațiune și/sau din Asocierie vor fi împărțite și suportate în mod egal de către cele 2 (două) părți în conformitate cu participarea lor la Asocierie, astfel cum au fost menționate mai sus.

## **Articolul 2: Obligațiile Părților**

- 2.1 Părțile vor executa împreună și separat totalitatea operațiunilor, actelor și faptelor necesare în vederea organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică a bunurilor, serviciilor, activelor și/sau lucrărilor; după care, fiecare dintre contractele de achiziție publică vor fi încheiate de respectiva Parte interesată, în funcție de necesitățile acesteia în ceea ce privește fiecare procedură de achiziție publică, în vederea îndeplinirii Operațiunii.
- 2.2 Fără a prejudicia drepturile și obligațiile fiecăreia dintre Părțile stipulate în prezentul contract, în cazul neîndeplinirii de către una dintre Părți a obligațiilor, Partea în culpă se obligă să despăgubească cealaltă Parte pentru orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate și rezultate din această neîndeplinire.
- 2.3 Fiecare dintre Părți va suporta cheltuielile legate de publicarea anunțurilor de participare, întocmirea documentației în vederea participării la procedurile de achiziții și costurile evaluărilor comisiilor de licitație, proporțional cantitățile sau volumele respectivei achiziții de servicii, bunuri sau lucrări, în funcție de necesitățile fiecăreia dintre Părți.
- 2.4 Pentru îndeplinirea acestor obligații în numele prezentului contract, fiecare dintre Părți se obligă să acționeze cu bună credință în vederea protejării intereselor Asocierii. Fiecare Parte se obligă să nu acționeze pe cont propriu sau împreună cu terțe părți astfel încât să prejudicieze interesele Asocierii sau îndeplinirea în bune condiții a prezentului Contract.

### **Articolul 3. Conducerea Asocierii**

- 3.1 Părțile au convenit ca Asocieria să fie condusă de "DEGR", pe toată durata Contractului de asociere.

### **Articolul 4: Desfășurarea „Operațiunii”**

- 4.1 Departamentul de Achiziții al DEGR – care se ocupă cu aplicarea și desfășurarea procedurilor de achiziție, va aplica și derula proceduri de achiziție și pentru Asociere.
- 4.2 Fiecare Parte, ca membră a Asocierii, se obligă să furnizeze Departamentelor de Achiziții ale DEGR informațiile, documentația și procurile necesare, astfel cum este cerut de legislația în vigoare privind achizițiile sectoriale, care să îi permită acestora îndeplinirea obligațiilor, astfel cum au fost menționate anterior în articolul 4.1.

### **Articolul 5: Material și personal**

Toate materialele, echipamentele și personalul necesar în vederea îndeplinirii adecvate a lucrărilor legate de Operațiune vor fi puse la dispoziția Asocierii de către Părți.

### **Articolul 6: Reprezentant**

- 6.1 Cu excepția cazurilor în care Părțile convin altfel, în cazul procedurilor de achiziții sectoriale, toate drepturile, interesele, și obligațiile rezultate din Operațiune și/sau din Asociere vor fi împărțite și suportate în mod egal de către cele 2 (două) părți în conformitate cu participarea lor la Asociere, astfel cum au fost menționate la art. 1.4 și la art. 1.5.
- 6.2 Fiecare Parte, în numele și pentru Asociere, va fi responsabilă de:
- Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul Contract și/sau obligațiilor impuse de
  - Executarea și aplicarea contractelor de achiziție publică;
  - Fiecare dintre Părți va acorda asistență Administratorului de Proiect, după cum va fi necesar, în vederea controlării și administrării lucrărilor.

Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării de către cele 2 (două) Părți și va avea valabilitate până la finalizarea procedurilor de achiziție și semnarea contractelor de execuție de lucrări cu ofertantul desemnat câștigător.

### **Articolul 7: Legea aplicabilă – Soluționarea litigiilor**

- 7.1 Acest contract este guvernat de legea română și în special de articolul 4 din Legea nr. 99/2016.

7.2 În cazul oricăror litigii apărute din sau în legătură cu încheierea, executarea sau încetarea acestui Contract, acestea vor fi supuse spre soluționare instanței judiciare competente.

O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

- a) de a face cunoscut contractul incheiat intre cele doua parti sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

- a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
- b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
- c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte parti orice descoperire a vreunei dezvaluiri neautorizate de informatie confidentiala.

Acest contract este semnat în 2 (două) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Fiecare Parte va primi un exemplar. Limba contractului este limba română si va fi folosită în toate procedurile în fața tuturor autorităților din România.

**Delgaz Grid S.A.,**

Director Divizie Exploatare si  
Mentenananta Retea Electricitate

**Petrica Lucaci** .....

Departament Juridic

**Dragan Vasile Dragan**.....

Sef Serviciu Acces la Retea Electricitate

**Patricia Constantin** .....

DEGR E P14-F1

**Autoritate publică,**

**UAT BOTOSANI**

**Primar Cosmin Ionut Andrei,**

.....

## Contract de Cofinanțare

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor în Mun. Botosani, Zona Aleea Nicoale Pisoski si Aleea Iacob Iacobovici, jud Botosani

încheiat cu nr. .... la ..... **Del Gaz Grid SA**  
încheiat cu nr. .... la ..... **UAT Botosani**

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

### ART.1 Părțile

**UAT BOTOSANI** cu sediul în str. Piata Revolutiei, nr. 1 Tel./Fax: 0231 502200 / 0231 531595, E-mail:primaria@primariabt.ro, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. .... CUI ....., cont bancar IBAN: ..... deschis la Banca ....., reprezentată prin **Cosmin Ionut Andrei** în calitate de Primar, denumită în prezentul document "Autoritate publică" și

**S.C. DELGAZ GRID S.A.** cu sediul în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, CP 540554, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/326/2000, C.U.I.: RO 10976687, cont nr. RO25TREZ4765069XXX003127, reprezentată legal prin Dl. Cristian Secosan în calitate de Director General, Dl. Ferenc Csulak în calitate de Director General Adjunct și Dna. Mihaela Loredana Cazacu în calitate de Director General Adjunct,, denumită **OPERATOR DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR.**

### ART. 2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localității ori pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice din **Mun. Botosani, Zona Aleea Nicoale Pisoski si Aleea Iacob Iacobovici, jud Botosani** respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor de cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare al lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

2.2 În vederea realizării investiției menționate la Art. 2.1 părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

• **Lucrări pentru extindere rețea electrică:**

- LEA 20 kV conductor OL-AL 3x50 - 66 m traseu
- LES 20 kV cu cablu NA2XS(F)2Y 3x1x150 mmp - 25 m traseu
- PTA<sub>v</sub> 20/0,4 kV - 160 kVA - 1 buc, racordat radial
- LES 0,4 kV cu cablu NA2XY 3x150+70 mmp - 420 m
- LEA 0,4 kV cu conductor NFA2X 50 OL-AL +3x95 mmp - 665 m
- cutie de sectionare de 80 A - 1 buc
- firi de E2+4 - 2 buc

**ART. 3 Valoarea contractului:**

3.1 Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **503 240.33 lei** fără TVA.

Sunt necesare lucrări de întărire rețea, în valoare de **251 620,17 lei** fără TVA.

**ART. 4 Obligațiile și drepturile partilor:**

4.1 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR va participa la această investiție cu suma de **251 620,17 lei fără TVA**, reprezentând valoarea investiției eficiente, adică **50.00%** din valoarea estimată a lucrărilor (**503 240.33 lei** fără TVA).

4.2 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR are dreptul :

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii;
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

4.3 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței, stabilite conform prevederilor art. 4.6.;

- d) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art.4.3-alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare, contribuția acestora;
- e) termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art.4.3-alin. (c) sau (d), nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligația operatorului de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor .

**4.4 AUTORITATEA PUBLICĂ** , are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de **251 620,17 lei fără TVA**, reprezentând **50.00 %** din valoarea estimată a lucrărilor.(**503 240.33 lei fara TVA**).

**Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani** reprezintă cei 22 de solicitanți, în relația contractuală de cofinanțare cu Delgaz Grid SA, în vederea executării lucrării de *Extindere rețea electrică pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici* . Ulterior, bransamentele electrice de alimentare a locuințelor proprietate privată vor fi suportate de către fiecare proprietar în parte.

**4.5 Calendarul de plată a contribuțiilor la cofinanțare este următorul :**

a) **OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR** a cuprins partea sa de cofinanțare, în valoare de **251 620,17 lei fără TVA(extindere rețea)** în programul de investiții și va fi finalizată în conformitate cu contractul de execuție rezultat în urma achiziției publice .

b) **AUTORITATEA PUBLICĂ UL** este de acord cu partea sa de cofinanțare, în valoare de **251 620,17 lei fără TVA** în baza **HCL nr. ....și acord cofinanțare nr. ..../2022**.

c) Părțile se obligă să achite lucrările executate fiecare în baza situațiilor de lucrări aferente acceptate la plată de către reprezentanții desemnați de către fiecare parte.

**4.6** La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la **Art. 5.6** va stabili contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.

În funcție de contribuțiile la finanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, ținând seama de evaluarea lucrărilor de investiții din punctul de vedere al eficienței economice lucrările care corespund valorii  $I_{total}-I_{ef}$  fiind finanțate de **AUTORITATEA PUBLICĂ** iar valoarea  $I_{ef}$ ,  $I_{total}$  ,  $I_{total}/2$  de către **OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR**.

Toate situațiile de lucrări vor fi facturate și decontate în proporție de **50.00%** de **AUTORITATEA PUBLICĂ** cat și de **DEGR** în proporție de **50.00%** .

## **ART. 5. Realizarea lucrărilor**

**5.1** Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului execuție încheiat în urma procedurii de achiziție publică.

- 5.2 Achiziția execuției lucrărilor se va face în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerințelor legislației în vigoare privind achizițiile publice de lucrări, în baza Contractului de asociere cu agenți economici atestați ANRE.
- 5.3 **AUTORITATEA PUBLICĂ**, în calitate de coproprietari, acordă **OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR** dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului în mod gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea **OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR** se va realiza prin contractul de cofinanțare și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- 5.4 În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.
- 5.5 Urmărirea execuției lucrărilor va fi asigurată de către personalul specializat al **OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR**.
- 5.6 În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnatare hotărăsc înființarea unei comisii comune (anexa 1- membrii ai comisiei de recepție fiind reprezentanții CORE-DEGR,UAT) formate din membrii ce vor fi desemnați prin decizia fiecărei părți în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului de execuție. Comisia se va întruni la data recepției la terminarea lucrărilor și va încheia un proces-verbal de recepție. (membrii ai comisiei de recepție fiind reprezentanții CORE-DEGR, UAT și ISC).

Componența comisiei comune operator – AP, care stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora, modalitatea și termenul limită de plată a sumelor de regularizare care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei .

Obligațiile părților privind plata majorărilor de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul de 90 de zile care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

- 5.9 Adresele de corespondență declarate de părți sunt :
- Pentru **AUTORITATEA PUBLICĂ**-Mun BOTOSANI, str Piata Revoluției, nr. 1 Tel./Fax: 0231 502200 / 0231 531595, E-mail:primaria@primariabt.ro;
- Pentru **OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE**: Iași, str. Sfântul Petru Movilă, nr. 38, CP 700014, tel:+40 734 995 745, email: iulian.dascalu@delgaz-grid.ro.

#### **ART. 6 Documentele contractului**

Contractul are la baza următoarele documente:

- cererea **AUTORITATEA PUBLICĂ** ului și a documentației aferente acesteia;

- SF nr. 175/2021 elaborat de SC Energo-Design SRL;
- raspunsul catre AUTORITATEA PUBLICĂ privind rezultatul SF cuprinzand oferta de coparticipare la finantare;
- confirmare accept cofinantare nr. ....../2022 si HCL cofinantare nr...../2022.

#### **ART. 7 Durata contractului**

7.1 Prezentul contract se încheie pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 2. Prezentul contract va înceta odată cu punerea în funcțiune a rețelei și încheierea procesului verbal de predare-primire.

7.2 În cazul neachitării de către AUTORITATEA PUBLICĂ a părții sale de cofinanțare în termenul stabilit în contractul de execuție, calendarul de realizare a lucrărilor se va decala corespunzător întârzierii, întreaga responsabilitate revenind AUTORITATII PUBLICE.

#### **ART. 8 Litigii**

8.1 Diferențele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă.

8.2 În situația în care diferențele dintre părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

#### **ART. 9 Dispoziții finale**

9.1 Modificarea / completarea clauzelor prezentului contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, prin acte adiționale.

9.2 Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract.

O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul incheiat intre cele doua parti sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

- a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;
- c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte părți orice descoperire a vreunei dezvăluiri neautorizate de informație confidențială:

9.3 Prezentul contract s-a încheiat în data de .....2022 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

**Delgaz Grid S.A.,**

Director Divizie Exploatare si  
Mentenananta Retea Electricitate

**Petrica Lucaci** .....

Departament Juridic

**Dragan Vasile Dragan** .....

Sef Serviciu Acces la Retea Electricitate

**Patricia Constantin** .....

**Autoritate publică,**

**UAT BOTOSANI**

**Primar Cosmin Ionut Andrei,**  
.....

ANEXA 1 – COMISIA COMUNA intre DEGR si *AUTORITATEA PUBLICĂ* privind cota de proprietate asupra Mijloacelor Fixe , si-a desfasurat activitatea in data de ....., fiind formata din :

*DEGR si AUTORITATEA PUBLICĂ :*

CORE Iasi.....  
Manager Proiect electricitate DMI.....  
Proiectant PTh.....  
Reprezentat UAT BOTOSANI.....

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe :

LEA – LES 20kV.....  
PT-PTA 20/0.4kV.....  
LEA-LES 0.4kV .....

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe in procente:

LEA – LES 20kV.....%  
PT-PTA 20/0.4kV.....%  
LEA-LES 0.4kV.....%

Toate situatiile de lucrari vor fi facturate si decontate in proportie de **50.00%** de *AUTORITATEA PUBLICĂ* cat si de DEGR in proportie de **50.00%** .